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PROJE DESTEK SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

Bu sözleşme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi kabul edilen ve aşağıda bilgileri verilen projenin konusunu, amacını, çalışma programını, bütçe planı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP kaynağı kullanılarak yapılacak harcamaların yapılmasında uyulacak kuralların, sözleşmenin idari ve mali, diğer hükümlerin ve proje yürütücüsü ile diğer tarafların hak ve sorumluluklarını belirler.

	Proje No:

	

	Proje Başlığı:

	

	Proje Tipi:

	



2- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme, projenin yürütüldüğü birim (fakülte, yüksekokul vb.) veya kuruluş (şirket, fabrika vb.) ve projeyi destekleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü arasında aşağıda belirtilen şartlarda akdedilmiştir.

3- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

	Projeyi Destekleyen Kuruluşun Adı ve Adresi:
	Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü,  GAZİANTEP


	Projenin Yürütüldüğü Birimin Adı:
(Fakülte, Yüksekokul vb.)

	

	Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı:

	

	Yazışma Adresi:


	

	TC Kimlik No:

	

	E posta ve Telefonu:


	


4- PROJENİN SÜRESİ VE TOPLAM BÜTÇESİ

	(*) Projenin Başlangıç Tarihi:
	

	Projenin Bitiş Tarihi:

	

	Proje Süresi (ay):

	

	Proje Bütçesi (TL):

	

	Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
BAP Desteği (TL):
	

	Varsa Diğer Destekler (TL):
	

	Toplam Bütçe (TL):

	


(*) Projenizin kabul edildiğine dair size tebliğ edilen resmi yazının tarihi başlangıç tarihi olarak yazılacaktır.

5- PROJE GELİŞME RAPORU TARİHLERİ (*)

	1.Gelişme Raporu:

	
	4.Gelişme Raporu:
	

	2.Gelişme Raporu:

	
	5.Gelişme Raporu:

	

	3.Gelişme Raporu:
	
	6.Gelişme Raporu:

	


(*)  Gelişme raporu tarihleri proje başlangıç tarihinden itibaren her altı ayda bir olacak şekilde yazılacaktır.

6- BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI İLE BİLDİRİMLERİN YAPILMASI

Taraflar yukarıda belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliklerin ivedilikle diğer tarafa bildirilmesini taahhüt ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler on beş gün içinde Rektörlüğe bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır.



7- TANIMLAR:

BAP Koordinatörlüğü: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüdür.
Projenin Yürütüldüğü Birim: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı birimdir.
Proje Personeli: Proje yürütücüsü ile araştırmacı, yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan proje çalışanlarıdır.
Proje Yürütücüsü: Bu sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıdır.
Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişilerdir.
Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli olarak görev alan, kesin raporda adı geçmeyen ve işvereni kurum olan uzman teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeldir.
Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan, raporlarda adı geçmeyen araştırmacı ve/veya teknik elemandır.
Gelişme Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süreler sonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenmiş format ve usullere göre sunulan bilimsel ve mali izleme amacıyla kullanılan rapordur.
Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini takiben Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından istenen format ve usullere uygun olarak sunulan raporu ifade eder.

8- PROJE KAPSAMI, SÜRECİ ve BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ

8.1. BAP Koordinatörlüğü tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı birime tahsis edilen bütçe ve nakit imkânları dâhilinde geçerli olup meydana gelebilecek değişikliklerde bu sözleşmenin 12. maddesi uygulanır.

8.2. Projenin yürütülmesi sırasında proje konusu, amacı veya yöntemi ile ilgili yeni durum veya gerekliliklerin belirmesi halinde, proje yürütücüsünün bu hususlara ilişkin gerekçeli değişiklik talebi Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından karara bağlanır. Bu durumun gerektirdiği ek ödenek ve/veya ek sürenin verilmesi, proje yürütücüsünün belgeleri ve gerekçelerini içeren taleplerinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından kabul edilmesi halinde mümkündür. Verilecek ek süre ve ek bütçe toplamı proje süresinin ve bütçesinin % 50’sini geçemez. 

8.3. Mücbir sebeplerle yürütülmesi geçici olarak imkânsız hale gelen projeler; raportörün, birimin ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Komisyonu kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Proje yürütücüsünün ve/veya Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda durdurma gerekçesinin ortadan kalkması durumunda ilgili Komisyon tarafından proje yeniden başlatılabilir. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

8.4. Proje süresi ve bütçesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak burada belirtilmeyen hususlarda Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesi çerçevesinde işlem yapılır.

8.5. Sözleşme tarafları projeye ek ödenek ve ek süre verilmesiyle oluşan yeni durumda işbu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.

9- MAKİNE TEÇHİZAT

9.1. Proje kapsamında satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler ilgili birim adına düzenlenir. Söz konusu malzeme ve teçhizatın kaydı, muayenesi ve kabulü yapılarak birim ayniyatına kaydedilir.

[bookmark: _GoBack]9.2. Projenin devamı sırasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü söz konusu teçhizatın, diğer araştırmalarda farklı kişilere kullandırılmasını talep etme yetkisine sahiptir. Bu yetki projenin yürütülmesini etkilemeyecek şekilde kullanılır ve proje yürütücüsü ile projenin yürütüldüğü birim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünün talepleri doğrultusunda işlem yapmayı kabul eder.

10- BİRİM SORUMLULUKLARI

Birim projenin etkin, sözleşmeye uygun yürütülmesinden ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü gerekli bilgi akışının sağlanmasından, makine teçhizatın muayene ve kabulünün yapılarak birim ayniyatına kaydedilmesinden, tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olan zamanını projeye ayırabilmesini sağlamaktan sorumludur.

11- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ve SORUMLULUKLARI

11.1. Projenin bu sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
11.2. Bu sözleşme eki proje önerisinde öngörülen zaman ve katkıyı projeye verecektir. Tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olan zamanını projeye ayırmasını sağlayacak ve katkılarını takip edecektir.

11.3. Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasını sağlamaktan birimi ile birlikte sorumludur.

11.4. Projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını ve korunmasını sağlayacaktır. Proje personelinin gizliliği ihlal eden fiil ve davranışlarından sorumludur.

11.5. Projenin bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, bu sözleşme ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesine uygun şekilde yürütülmesi ve bu işlemler sırasındaki her türlü kusur ve ihmalden sorumludur. 

11.6. Proje önerisinde isimleri ve imzaları olan araştırmalarda değişiklik yapılması, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi üzerine Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü onayı ile mümkündür. Projede görev yapan danışman ve yardımcı personel değişikliklerinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne bildirilmesi gereklidir.

11.7. Proje yürütücüsü projeyle ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne verdiği tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi vereceğini kabul ve taahhüt eder.

11.8. Proje yürütücüsünün yürütücüler grubu olması halinde bu hükümler tüm yürütücüler için müştereken uygulanır.

12- MÜCBİR SEBEPLER

12.1. Proje yürütücüsünün kusurundan ileri gelmemiş olmakla birlikte, projenin devamına engel nitelikte bir durumun ortaya çıktığı ve tarafların bu durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği haller mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu durumun Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından mücbir sebep olarak kabulü, proje yürütücüsü ve/veya birimin söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 20 gün içinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne durumu belgeleri ve gerekçeleriyle birlikte bildirmesi üzerine mümkündür. Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü anılan bildirim üzerine durumu değerlendirerek mücbir sebebin kabulüne veya reddine karar verebilir.

12.2. Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından taahhüdün yerine getirilmesine engel olduğu kabul edilen benzeri zorunlu hallerdir.

12.3. Mücbir sebebin Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından kabulü durumunda proje, sebep ortadan kalkana kadar durdurulabilir. Mücbir sebep ortadan kalkınca Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından projenin devamına karar verilir ve projenin durdurulduğu süre proje süresine ilave edilir. Mücbir sebep projenin sonuçlandırılmasına engel nitelikte ise bu durumda proje yürürlükten kaldırılır.

12.4. Bu sözleşmenin 12.2 maddesindeki mücbir sebepleri proje yürütücüsü veya birim sorumlusunun kusuru olmaksızın projede yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesi ve bu durumun süreklilik arz edeceğinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından anlaşılması üzerine bu sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. 

13- GELİŞME RAPORU VE PROJENİN İZLENMESİ

Gelişme raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde (her altı ayda bir) Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış formata uygun şekilde hazırlanır. Tez projeleri gelişme raporları ilgili enstitü müdürlüklerine, diğer proje gelişme raporları ise doğrudan Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP birimine teslim edilir. Gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmemesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen bir gerekçe bildirilmemesi halinde uyarı yazısına rağmen bir ay içinde gelişme raporu gönderilmediği hallerde proje iptal edilir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü gerekli gördüğü hallerde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açıdan izlemek ve denetlemek üzere yerinde inceleme yapabileceği gibi proje izleyicisi de görevlendirilebilir. Ayrıca proje ekibini bilgi vermek üzere davet edebilir. 

14- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

14.1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne aittir. 

14.2 Proje yürütücüsü, proje çalışmalarıyla ilgili yayın yapabilir, ancak her yayında Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü desteğini belirtmek ve yaptığı yayındaki hiçbir görüş, tespit ve kanaatin Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünün resmi görüşü olmadığını bilmek ve yapılan yayının bir örneğini Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne göndermek zorundadır.
 
14.3. Güvenlik ve ticari çıkar gibi gizlilik gerektiren durumlarda gizlilik gereklerine uyulması, yayın yapanların veya sonuçları uygulamaya aktaranların sorumluluğundadır. 

14.4. Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bir icat meydana geldiğinde 278 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

15- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜN ÜNİVERSİTEDEN AYRILMASI VEYA UZUN SÜRELİ ÜNİVERSİTE DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ

Uzun süreli olarak üniversite dışında görevlendirilen veya üniversiteden ayrılan proje yürütücülerinin yerine ilgili proje yürütücüsünün ve bölüm/enstitü anabilim dalı başkanının önerisi üzerine komisyonca yeni yürütücü atanabilir. Projelerin devri özel haller (istifa etme, ölüm, kaza geçirip uzun süreli yatakta tedavi görecek olma vd.) dışında mümkün değildir. Proje yürütücüsünün Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne yazılı olarak ileteceği geçerli mazereti olması durumunda, mazereti süresince projenin süresi dondurulabilir.

16- PROJENİN DONDURULMASI VE İPTALİ

Projenin öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma programı çerçevesinde yürütülmediği ya da iş bu sözleşme hükümlerine aykırı işlem yapıldığı, proje yürütücüsü ve/veya birimin kusur veya ihmaliyle projenin olumsuz bir duruma girdiği veya uyarı yazısına rağmen ara veya kesin rapor gönderilmediği hallerde proje iptal edilir. Mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak imkânsız hale gelen projeler birim sorumlusu ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine komisyon kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Komisyon kararı ile proje yeniden başlatılabilir ve dondurma süresi proje süresine yeniden ilave edilebilir.

17- KESİN RAPOR

Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok 2 ay içinde projenin bilimsel ve teknik tüm gelişmeleri ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor proje yürütücüsü tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü format ve usullerine uygun şekilde teslim edilir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü gerekli gördüğü takdirde projenin revize edilmesini isteyebilir. Rapor, Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından kabul veya reddedilir. 
 





18- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Bu sözleşme projenin sözleşme ekinde yer alan iş programına uygun olarak tamamlanarak kesin raporun Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından kabulü ile sona erer.

19- SÖZLEŞMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİN BAĞLAYICILIĞI

İş bu sözleşmenin imza tarihinden sonra gerek Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü mevzuatında gerek diğer mevzuatta yapılacak değişikler ve/veya getirilecek yeni düzenlemelerde projenin uygulanmasına,  değerlendirilmesine, izlenmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik farklı hükümlerin söz konusu olması halinde sonradan yürürlüğe girecek bu hükümler taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Ancak bu değişiklikler sözleşmenin uygulanmasına esas olmak üzere taraflara bildirilir.


20- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

İş bu sözleşmede hüküm olamayan hallerde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesi ve YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde işlem yapılır.

21- İHTİLAFLAR

Sözleşme yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacak, bu suretle giderilemeyen uyuşmazlıkların bulunması halinde ise T. C. Gaziantep Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


Proje Yürütücüsü							Projenin Yürütüleceği 									Birim Yöneticisi (*)
İmza Tarih								İmza Tarih



Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
 (Hasan Kalyoncu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü adına)
İmza Tarih

(*) Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda Müdür
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